AVVISO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E
RECUPERO DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE, SITO NEL COMUNE DI SONNINO,
VIA SAN GASPARE DEL BUFALO, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 11 ALLOGGI,
FINANZIATI CON FONDI STATALI E REGIONALI DI CUI ALLA DGRL N. 595/2010. CIG
6779522E86 - CUP E25H09000020008, VALIDAZIONE RILASCIATA DAL RUP, CON
VERBALE IN DATA 26/03/2013.

Importo complessivo: Euro 998.171,71 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro
21.660,06.

* %k %

Si rende noto che la Giuria di gara, nella seduta pubblica del giorno ventidue novembre 2016, presso
la sede dell'Azienda Territoriale per I'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina via
Curtatone n. 2, ha proceduto, ai fini del calcolo dell'anomalia, al sorteggio di uno dei metodi previsti
dall’'art. 97 comma 2 lettere a),b), c),d),e) del D.Lgs. 50/2016, nonché all'apertura delle offerte
economiche.

Il metodo di calcolo sorteggiato € la lettera “B” di cui al suddetto art. 97 comma 2.

Quindi, il Presidente della Giuria di gara, da lettura - secondo il numero progressivo di cui al verbale
del 17.11.2016 - del prezzo complessivo offerto dalle Imprese nonché della conseguente percentuale
di ribasso, come di seguito indicato.

La Giuria di gara, ha proceduto a verificare la corrispondenza tra il prezzo complessivo offerto dalle
Imprese, al netto del costo degli oneri per la sicurezza e la percentuale di ribasso offerta. In caso di
discordanza poiché prevale il prezzo globale offerto - come previsto a pena di esclusione al paragrafo
11.Contenuto della Busta B - Offerta economica del disciplinare di gara - il conseguente ribasso
percentuale é stato ricalcolato dalla Giuria di Gara.

1. PROGRESSO GROUP s.r.l., ribasso percentuale del 24,51% e quindi un prezzo complessivo di €
737.119,82;

Edil C.AV.l. s.r.l., ribasso percentuale del 34,75% e quindi un prezzo complessivo di € 637.173,85;

3. BETA APPALTI s.rl., ribasso percentuale del 34,27 e quindi un prezzo complessivo di €
663.521,17. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 32,05%.

4. Robertazzi Costruzioni s.r.l, ribasso percentuale del 30,17 e quindi un prezzo complessivo di €
697.023,30. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’anomalia viene rettificata in 28,62%. Inoltre la Giuria di gara
rileva che, non sono stati indicati, a pena di esclusione i costi aziendali concernenti
I'ladempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro cosi come
disposto dall’'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto l'offerta viene ESCLUSA.

5. Tecno Service s.u.r.l., ribasso percentuale del 31,12 e quindi un prezzo complessivo di €
761.189,28. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 22,05%

6. GIERRE s.r.l., ribasso percentuale del 27,18 e quindi un prezzo complessivo di € 732.736,31,
comprensivo degli oneri di sicurezza.
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7. GIL.FE. Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 22,67 e quindi un prezzo complessivo di €
755.136,45

8. Spinosa Virginio s.r.l., ribasso percentuale del 20,25 e quindi un prezzo complessivo di €
800.428,10. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 18,03%

9. GM Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 28,88 e quindi un prezzo complessivo di € 694.495,09

10.PROGECO s.r.l., ribasso percentuale del 31,84 e quindi un prezzo complessivo di € 665.590,34

11.Thermoimpianti s.r.l., ribasso percentuale del 32,15 e quindi un prezzo complessivo di €
662.563,15

12.ROAD HOUSE srl, ribasso percentuale del 32,68 e quindi un prezzo complessivo di € 657.387,65

13.TMR srl Unipersonale, ribasso percentuale del 28,51 e quindi un prezzo complessivo di €
698.108,18

14.COMINIO s.r.l., ribasso percentuale del 25,12 e quindi un prezzo complessivo di € 731.211,92

15.EDILZITO s.r.l., ribasso percentuale del 21,67 e quindi un prezzo complessivo di € 764.901,57

16.FIGERA, ribasso percentuale del 16,16 e quindi un prezzo complessivo di € 840.367,43. Si procede
al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non corrisponde al
ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo
dell’anomalia viene rettificata in 13,94%

17.AIR CONTROL s.r.l., ribasso percentuale del 31,87 e quindi un prezzo complessivo di € 665.297,39

18.SOCCODATO s.r.1, ribasso percentuale del 32,81 e quindi un prezzo complessivo di € 656.118,18

19.GI.CA.RO. Eredi CUDEMO s.r.l., ribasso percentuale del 23,98 e quindi un prezzo complessivo di €
742.344,16

20.GI.SO. s.r.l., ribasso percentuale del 26,47 e quindi un prezzo complessivo di € 718.029,02

21.ROSATO Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 26,66 e quindi un prezzo complessivo di €
716.173,64

22.Sabino di Cataldo, ribasso percentuale del 26,14 e quindi un prezzo complessivo di € 721.251,50

23.Pype Lyne s.r.l., ribasso percentuale del 23,01 e quindi un prezzo complessivo di € 751.816,32

24.Sital Impianti s.r.l., ribasso percentuale del 34,50 e quindi un prezzo complessivo di € 661.275,19.
Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 32,28.

25.5CG Impianti & Costruzioni S.p.A., ribasso percentuale del 17,17 e quindi un prezzo complessivo
di € 830.504,66. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in 14,95

26.L.AV. Costruzioni s.r.l.s., ribasso percentuale del 17,95 e quindi un prezzo complessivo di €
801.198,51

27.Romano Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 24,30 e quindi un prezzo complessivo di €
739.219,32

28.Edil Agresti s.r.l., ribasso percentuale del 33,44 e quindi un prezzo complessivo di € 649.966,06

29.0IKOS s.r.l., ribasso percentuale del 19,32 e quindi un prezzo complessivo di € 787.888,66

30.DC De Luca Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 32,36 e quindi un prezzo complessivo di €
660.512,49

31.C.M.E. s.r.l,, ribasso percentuale del 25,12 e quindi un prezzo complessivo di € 731.211,92

32.Consorzio Stabile MARR s.c.r.a.l., ribasso percentuale del 25,69 e quindi un prezzo complessivo di
€ 747.305,47. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 23,47.

33.Associazione temporanea di imprese: Edil Mancini s.r.l. - capogruppo -SEM Edilizia s.r.l. -
mandante, ribasso percentuale del 21,21 e quindi un prezzo complessivo di € 791.053,59. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non



corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 18,99.

34.UNIFOR s.r.l., ribasso percentuale del 18,80 e quindi un prezzo complessivo di € 792.927,46

35.1CR Impianti e Costruzioni S.p.A., ribasso percentuale del 12,32 e quindi un prezzo complessivo di
€ 856.205,41

36.ROMA s.r.l., ribasso percentuale del 26,63 e quindi un prezzo complessivo di € 738.126,66. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 24,41

37.1.C.E.E.D. s.r.l., ribasso percentuale del 12,22 e quindi un prezzo complessivo di € 857.181,93

38.CA.RI. Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 27,55 e quindi un prezzo complessivo di €
707.482,69

39.DAG Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 29,72 e quindi un prezzo complessivo di €
686.292,39

40.CO.GE.IM. s.r.l. ribasso percentuale del 20,22 e quindi un prezzo complessivo di € 779.060,99

41.C.A.E.C. - Consorzio Artigiano Edile Comiso - Soc. Coop.va, ribasso percentuale del 29,77 e quindi
un prezzo complessivo di € 685.804,13

42.S.A.R.E.P. s.r.l.,, ribasso percentuale del 23,63 e quindi un prezzo complessivo di € 762.303,73. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell'anomalia viene rettificata in 21,93.

43.Flagella Mosg, ribasso percentuale del 18,55 e quindi un prezzo complessivo di € 795.368,74

44.CISA Appalti s.a.s., ribasso percentuale del 26,87 e quindi un prezzo complessivo di € 714.113,20

45.FEL Costruzioni s.a.s. di Vacca Geom. Cataldo, ribasso percentuale del 29,99 e quindi un prezzo
complessivo di € 683.655,81

46.D.R. COSTRUZIONI s.r.l., ribasso percentuale del 30,23 e quindi un prezzo complessivo di €
681.312,18

47.IMPRESA EDILE STRADALE LETIZIA RAFFAELE, ribasso percentuale del 27,56 e quindi un prezzo
complessivo di € 729.045,09. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo
complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 25,34.

48.INFRASTRUTTURE s.r.l., ribasso percentuale del 31,35 e quindi un prezzo complessivo di €
692.035,31. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 29,13.

49 KRATOS srl Costruzioni Civili e Industriali, ribasso percentuale del 31,92 e quindi un prezzo
complessivo di € 686.469,19, comprensivo degli oneri di sicurezza.

50.IMPREGINA s.r.l., ribasso percentuale del 24,37 e quindi un prezzo complessivo di € 738.535,76.

51.FRANCO Costruzioni Generali s.r.l., ribasso percentuale del 22,91 e quindi un prezzo complessivo
di € 752.792,83.

52.FAPA s.r.l. Costruzioni Generali, ribasso percentuale del 32,02 e quindi un prezzo complessivo di €
685.473,14. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 29,80

53.IMPRE.GE.MA. s.r.l., ribasso percentuale del 24,80 e quindi un prezzo complessivo di € 755.996,82.
Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 22,58.

54. Impresa Edile Stradale Zaccariello Vincenzo, ribasso percentuale del 22,25 e quindi un prezzo
complessivo di € 759.237,81

55. ALCA s.r.l. Avvalimento Impresa EBM s.r.l., ribasso percentuale del 34,55 e quindi un prezzo
complessivo di € 660.826,00. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo
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complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 32,33.

G.M.A. Costruzioni s.r.l. Impresa Edile e restauro, ribasso percentuale del 19,90 e quindi un
prezzo complessivo di € 803.845,89. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il
prezzo complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da
prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in 17,68.

MUCCITELLI s.r.I. Costruzioni, ribasso percentuale del 15,22 e quindi un prezzo complessivo di €
827.886,58

CGS s.r.l., ribasso percentuale del 24,44 e quindi un prezzo complessivo di € 737.852,20

R.S. APPALTI s.r.l. - Avvalimento Impresa Consorzio Stabile Agoraa, ribasso percentuale del 16,86
e quindi un prezzo complessivo di € 811.871,78

P.G.M. Costruzioni s.rl. Unipersonale, ribasso percentuale del 25,60 e quindi un prezzo
complessivo di € 726.524,66.

COEFFE STRADE s.r.l. Avvalimento Consorzio Stabile Telegare, ribasso percentuale del 26,58 e
quindi un prezzo complessivo di € 716.954,85

ZAIRA SOC. COOP. PROD.NE E LAV. ARL, ribasso percentuale del 33,33 e quindi un prezzo
complessivo di € 651.040,31

TEDIL s.r.l. Edilizia ed Ambiente, ribasso percentuale del 33,31 e quindi un prezzo complessivo di
€ 672.895,68. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in 31,09.

ZARA APPALTI s.r.l, ribasso percentuale del 33,58 e quindi un prezzo complessivo di € 648.599,03
SAPORITO GARDEN SOC. COOP - Avvalimento Impresa DGF Costruzioni s.r.l. unipersonale,
ribasso percentuale del 21,86 e quindi un prezzo complessivo di € 784.706,26. Si procede al
ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non corrisponde al
ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo
dell'anomalia viene rettificata in 19,64.

Impero Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 21,99 e quindi un prezzo complessivo di €
783.436,80 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.660,06.

HINELSY Industrial Electronic System - Avvalimento Italiana Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale
del 14,11 e quindi un prezzo complessivo di € 860.385,92 . Si procede al ricalcolo del ribasso
percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto
la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in
11,89.

EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 DI IOVINE NAZARO, ribasso percentuale del 31,31 e quindi un
prezzo complessivo di € 670.765,85

NUOVO CENTRO EDILE s.r.l., ribasso percentuale del 31,11 e quindi un prezzo complessivo di €
672.718,87, al netto degli oneri per la sicurezza.

Tredilimpresit Costruzioni edili, ribasso percentuale del 29,98 e quindi un prezzo complessivo di
€ 683.753,46

Soc. Coop. “LA CATTOLICA”, ribasso percentuale del 15,10 e quindi un prezzo complessivo di €
829.058,39

COMED s.r.l., ribasso percentuale del 23,39 e quindi un prezzo complessivo di € 748.105,57

P&C COSTRUZIONI srl, ribasso percentuale del 27,65 e quindi un prezzo complessivo di €
706.467,12

AZZURRA s.r.l. - Avvalimento Imprese F.lli Giordano s.r.l., ribasso percentuale del 22,86 e quindi
un prezzo complessivo di € 774.941,15. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto
il prezzo complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da
prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in 20,64.

CARLO RINALDI IMPIANTI s.r.l., ribasso percentuale del 23,00 e quindi un prezzo complessivo di €
751.913,97

AURA srl Immobiliare, ribasso percentuale del 18,89 e quindi un prezzo complessivo di €
792.048,60
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Soc. coop. San Giovanni 76, ribasso percentuale del 32,22 e quindi un prezzo complessivo di €
661.879,60

C.L.P. Costruzioni s.r.l. Societa Unipersonale Gruppo Piccolo, ribasso percentuale del 32,89 e
quindi un prezzo complessivo di € 655.336,97

Impresa Edile Stradale Caterino Raffaele - Avvalimento Consorzio CO.C.E.R., ribasso percentuale
del 24,81 e quindi un prezzo complessivo di € 734.239,10

ROMA EDIL APPALTI s.r.l., ribasso percentuale del 32,51 e quindi un prezzo complessivo di €
659.047,71

Gesal s.r.l., ribasso percentuale del 32,11 e quindi un prezzo complessivo di € 684.613,82. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 29,89.

Associazione temporanea di imprese: DI.BL.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi -
capogruppo -PAMPALONE s.r.l. - mandante - ribasso percentuale del 31,61 e quindi un prezzo
complessivo di € 689.496,38. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo
complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’anomalia viene rettificata in 29,39.

Solartec s.r.l. Unipersonale, ribasso percentuale del 29,13 e quindi un prezzo complessivo di €
692.053,81

Conpat s.c. ar.l,, ribasso percentuale del 22,14 e quindi un prezzo complessivo di € 760.311,87
Barone Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 17,17 e quindi un prezzo complessivo di €
830.504,65. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 14,95.

Edil TOGEN di Gentile Pietro s.r.l. ribasso percentuale del 23,54 e quindi un prezzo complessivo di
€ 746.640,80

Lanotte Costruzioni s.rl. unipersonale, ribasso percentuale del 30,20 e quindi un prezzo
complessivo di € 681.605,13

TF Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 34,13 e quindi un prezzo complessivo di €
643.228,22

CO.GE.CO Costruzioni e Appalti s.r.l. ribasso percentuale del 8,89 e quindi un prezzo complessivo
di € 889.699,76

TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. s.a.s., ribasso percentuale del 28,92
e quindi un prezzo complessivo di € 715.715,72. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale
in quanto il prezzo complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la
percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’anomalia viene rettificata in
26,71

ABE s.r.l., ribasso percentuale del 25,25 e quindi un prezzo complessivo di € 729.942,46
EDILCIDO s.r.l., ribasso percentuale del 21,99 e quindi un prezzo complessivo di € 761.776,73
PUGLIA LEGNAMI s.r.l, ribasso percentuale del 28,66 e quindi un prezzo complessivo di €
696.643,42

S.C. Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 18,15 e quindi un prezzo complessivo di €
799.274,79

SUD SERVICE s.r.l., ribasso percentuale del 23,26 e quindi un prezzo complessivo di € 749.375,04
SAULLE Impianti s.rl. Unipersonale, ribasso percentuale del 30,17 e quindi un prezzo
complessivo di € 681.898,05.

STI Servizi Tecnici Integrati s.r.l., ribasso percentuale del 21,63 e quindi un prezzo complessivo di
€765.292,18

IMPRECAL s.r.l., ribasso percentuale del 35,52 e quindi un prezzo complessivo di € 813.285,97. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 16,72.



99. ERMELLINO Costruzioni, ribasso percentuale del 28,32 e quindi un prezzo complessivo di €
699.924,49.

100. SOL.EDIL. s.r.l., ribasso percentuale del 28,31 e quindi un prezzo complessivo di € 700.051,44.

101. F.lli Stile s.r.l., ribasso percentuale del 15,52 e quindi un prezzo complessivo di € 846.617,11. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 13,30.

102.CDM Consorzio Stabile del Mediterraneo s.c.r.a.l., ribasso percentuale del 32,92 e quindi un
prezzo complessivo di € 655.044,01

103. BLASI Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 18,22 e quindi un prezzo complessivo di €
798.591,23

104. CONSALT Network s.r.l., ribasso percentuale del 31,87 e quindi un prezzo complessivo di €
665.297,39

105. Gruppo Edile lovine s.r.l., ribasso percentuale del 31,46 e quindi un prezzo complessivo di €
669.301,08

106. EFFE 4 s.r.l., ribasso percentuale del 27,77 e quindi un prezzo complessivo di € 705.305,07

107. Associazione temporanea di imprese: Appalti in Restauri s.r.l. - capogruppo - CP s.a.s. Costruzioni
& Impianti Tecnologici di Crescenzo Ciccarelli - mandante, ribasso percentuale del 26,38 e quindi
un prezzo complessivo di € 718.907,88

108. AFIERO, ribasso percentuale del 18,78 e quindi un prezzo complessivo di € 793.122,77

109. Associazione temporanea di imprese: PROMEC Immobiliare s.r.l. - capogruppo - A.C.M. s.r.l. -
mandante, ribasso percentuale del 37,40 e quindi un prezzo complessivo di € 611.296,29

110. Magri Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 32,97 e quindi un prezzo complessivo di €
654.555,75

111.CLEM s.r.l., ribasso percentuale del 13,75 e quindi un prezzo complessivo di € 842.241,30

112.T&C International s.r.l., ribasso percentuale del 10,76 e quindi un prezzo complessivo di €
871.438,99

113. Sices di Scarpa L. & C. s.a.s, ribasso percentuale del 31,80 e quindi un prezzo complessivo di €
687.641,01. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 29,58.

114.E.CO.RES. s.r.l., ribasso percentuale del 33,88 e quindi un prezzo complessivo di € 645.669,50

115. Costruzione Giulisa s.r.l., ribasso percentuale del 20,89 e quindi un prezzo complessivo di €
772.518,37

116. COSMO Costruzioni Generali s.r.l., ribasso percentuale del 32,64 e quindi un prezzo complessivo
di € 657.778,25

117. APPALTI Lavori s.r.l., ribasso percentuale del 23,76 e quindi un prezzo complessivo di €
744.492,48

118. Fenus s.r.l., ribasso percentuale del 31,23 e quindi un prezzo complessivo di € 671.547,06

119. Mignogna Michele, ribasso percentuale del 26,66 e quindi un prezzo complessivo di €
716.173,69

120. C.ILR.A. s.r.l., ribasso percentuale del 16,88 e quindi un prezzo complessivo di € 833.336,54. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell'anomalia viene rettificata in 14,66.

121. ITALCOEN s.r.l.- Avvalimento SO.I.M. s.r.l., ribasso percentuale del 25,05 e quindi un prezzo
complessivo di € 751.602,52. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo
complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in 23,03

122. Costruzioni Edili Pasquale Frezza s.r.l., ribasso percentuale del 26,78 e quindi un prezzo
complessivo di € 715.000,00

123. AR.CO. Edil s.r.l., ribasso percentuale del 25,62 e quindi un prezzo complessivo di € 742.440,11. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non



corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 23,97.

124.GIF COSTRUZIONI s.r.l., ribasso percentuale del 22,74 e quindi un prezzo complessivo di €
754.452,90

125. COSBETON s.r.l., ribasso percentuale del 24,17 e quindi un prezzo complessivo di € 740.488,78

126. CIMINO GIUSEPPE, ribasso percentuale del 19,66 e quindi un prezzo complessivo di € 784.529,46

127. ASPERA S.p.A., ribasso percentuale del 29,99 e quindi un prezzo complessivo di € 683.655,81

128. ESSECI s.r.1., ribasso percentuale del 26,91 e quindi un prezzo complessivo di € 713.732,36

129. CO.EDIL s.r.l., ribasso percentuale del 30,65 e quindi un prezzo complessivo di € 698.870,89. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell'anomalia viene rettificata in 28,43

130.R.M. Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 28,96 e quindi un prezzo complessivo di €
693.713,87

131. COSTRUZIONI TAGLIAFERRI s.r.l. - Avvalimento Consorzio Stabile Medil, ribasso percentuale del
20,11 e quindi un prezzo complessivo di € 780.135,16

132. COGESTRADE s.r.l., ribasso percentuale del 19,75 e quindi un prezzo complessivo di € 783.650,60

133.Impresa F.C. FASOLINO COSTRUZIONI srl, ribasso percentuale del 25,27 e quindi un prezzo
complessivo di € 729.747,15

134.EDILGERO s.r.l. Costruzioni Generali, ribasso percentuale del 32,23 e quindi un prezzo
complessivo di € 683.442,01. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo
complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 30,01.

135. FAIM s.r.l., ribasso percentuale del 22,78 e quindi un prezzo complessivo di € 775.722,36 . Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 20,56.

136. SEPRIM s.a.s., ribasso percentuale del 22,81 e quindi un prezzo complessivo di € 753.759,58

137.COSTRUZIONI PAMA s.r.l., ribasso percentuale del 31,81 e quindi un prezzo complessivo di €
687.514,06. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’anomalia viene rettificata in 29,59.

138. General Impianti s.r.l., ribasso percentuale del 14,78 e quindi un prezzo complessivo di €
832.183,23

139. Staccone S.p.A., ribasso percentuale del 35,92 e quindi un prezzo complessivo di € 639.598,49.
Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell'anomalia viene rettificata in 34,50.

140. EDILITIA Nova s.r.l., ribasso percentuale del 30,26 e quindi un prezzo complessivo di €
681.019,23. Inoltre la Giuria di gara rileva che, non sono stati indicati, a pena di esclusione i costi
aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro cosi come disposto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto l'offerta viene
ESCLUSA.

141.Termo Edil Gallo s.r.l., ribasso percentuale del 29,86 e quindi un prezzo complessivo di €
684.925,27

142. F.lli Ferrara s.r.l., ribasso percentuale del 28,11 e quindi un prezzo complessivo di € 702.014,23

143. Consorzio Stabile SOLEDIL s.r.l., ribasso percentuale del 23,30 e quindi un prezzo complessivo di
€748.984,44.

144. Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l., ribasso percentuale del 33,75 e quindi un prezzo
complessivo di € 646.958,49

145. Consorzio Italwork - Avvalimento - Consorzio Stabile Alveare Network, ribasso percentuale del
28,79 e quindi un prezzo complessivo di € 695.373,95



146. GIA Costruzioni s.r.l. - Avvalimento Impresa B.Home s.r.l., ribasso percentuale del 20,68 e quindi
un prezzo complessivo di € 774.569,04.

147. Mammoli Edilizia s.r.l., ribasso percentuale del 30,53 e quindi un prezzo complessivo di €
678.382,64

148.IACCARINO Immobiliare s.r.l., ribasso percentuale del 22,67 e quindi un prezzo complessivo di €
755.136,46

149.CPC Compagnia Progetti e Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 30,43 e quindi un prezzo
complessivo di € 679.359,15

150. FURLAN COSTRUZIONI ITALIA s.r.l., ribasso percentuale del 19,53 e quindi un prezzo complessivo
di € 807.458,98, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

151. Partigianoni Costruzioni S.R.L., ribasso percentuale del 27,50 e quindi un prezzo complessivo di €
707.970,94

152.D.E.R. s.r.l,, ribasso percentuale del 22,75 e quindi un prezzo complessivo di € 754.355,25

153.CO.GE.D. s.r.l., ribasso percentuale del 32,26 e quindi un prezzo complessivo di € 661.488,99

154. Geom. Alfonso Martinelli, ribasso percentuale del 7,87 e quindi un prezzo complessivo di €
921.320,24, compresi gli oneri per la sicurezza

155. Ricci S.p.A., ribasso percentuale del 36,25 e quindi un prezzo complessivo di € 662.526,17. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 32,15

156.INVENI s.r.l., ribasso percentuale del 20,10 e quindi un prezzo complessivo di € 801.892,87. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 17,88.

157. FMC Edilizia Soc. Coop.va, ribasso percentuale del 35,28 e quindi un prezzo complessivo di €
631.998,34

158. Loris Costruzioni di Loris Florio , ribasso percentuale del 24,91 e quindi un prezzo complessivo di
€733.262,60

159. IMPRECOS s.r.l., ribasso percentuale del 7,71 e quindi un prezzo complessivo di € 922.882,66. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 5,49.

160. Gral Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 25,11 e quindi un prezzo complessivo di €
731.309,57

161. 3C AEDIFICATORIA s.r.l., ribasso percentuale del 17,12 e quindi un prezzo complessivo di €
809.332,86

162. Romano Costruzioni & C. s.r.l., ribasso percentuale del 18,88 e quindi un prezzo complessivo di €
792.146,25

163. TECNOAPPALTI s.c.p.l., ribasso percentuale del 21,22 e quindi un prezzo complessivo di €
769.286,12.

164.IAZZETTA Restauri s.r.l., ribasso percentuale del 28,78 e quindi un prezzo complessivo di €
695.520,42

165. In.Tech S.p.A,, ribasso percentuale del 36,89 e quindi un prezzo complessivo di € 637.936,63. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 34,67

166. D'’Ambrosca Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 31,56 e quindi un prezzo complessivo di €
668.295,28

167. GML Appalti s.r.l., ribasso percentuale del 31,77 e quindi un prezzo complessivo di € 666.273,89

168. CO-GESI s.r.l., ribasso percentuale del 13,72 e quindi un prezzo complessivo di € 842.534,25

169. CSA Consorzio Servizi e Appalti, ribasso percentuale del 35,01 e quindi un prezzo complessivo di
€ 634.634,92
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CORBO Group S.p.A., ribasso percentuale del 21,485 e quindi un prezzo complessivo di €
805.374,57, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Si procede al ricalcolo del ribasso
percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto
la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in
19,74.
GV Costruzioni Generali, ribasso percentuale del 31,09 e quindi un prezzo complessivo di €
672.894,65
FALCO Primo s.r.l., ribasso percentuale del 27,12 e quindi un prezzo complessivo di € 711.691,46.
Associazione temporanea di imprese: AURORA 12 s.r.l. - capogruppo -ITAL.PA s.r.l. - mandante,
ribasso percentuale del 12,34 e quindi un prezzo complessivo di € 856.010,11
Amorini Giovanni, ribasso percentuale del 20,10 e quindi un prezzo complessivo di € 780.232,81
C.M.P. s.r.l., ribasso percentuale del 26,67 e quindi un prezzo complessivo di € 737.736,05. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell'anomalia viene rettificata in 24,45
MIGEVI s.r.l., ribasso percentuale del 29,22 e quindi un prezzo complessivo di € 691.223,77

Edil Ciambriello s.r.l., ribasso percentuale del 17,17 e quindi un prezzo complessivo di €
808.844,60
Soc. Coop. “La Coltivatrice” ar.l., ribasso percentuale del 27,74 e quindi un prezzo complessivo di
€ 705.637,08
ER.MAR. Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 20,83 e quindi un prezzo complessivo di €
773.104,27
VEDIL s.r.l., ribasso percentuale del 25,91 e quindi un prezzo complessivo di € 723.497,49
LNR Global Service, ribasso percentuale del 29,55 e quindi un prezzo complessivo di €
687.952,46
Associazione temporanea di imprese: Pignataro Costruzioni Generali s.r.l.- capogruppo - lannotti
Francesco - mandante, ribasso percentuale del 28,21 e quindi un prezzo complessivo di €
701.037,71
SAMOA Restauri s.r.l., ribasso percentuale del 12,74 e quindi un prezzo complessivo di €
852.104,07
BELLI s.r.l., ribasso percentuale del 23,32 e quindi un prezzo complessivo di € 748.789,13
COSBE s.r.l., ribasso percentuale del 19,63 e quindi un prezzo complessivo di € 784.822,41
Marchionne Umberto s.r.l., ribasso percentuale del 15,23 e quindi un prezzo complessivo di €
827.788,92
DATI s.r.l. Ascensori - Avvalimento Consorzio Stabile Appalti Italia, ribasso percentuale del 37,25
e quindi un prezzo complessivo di € 612.761,06
EDILIMPIANTI s.r.l., ribasso percentuale del 14,59 e quindi un prezzo complessivo di €
855.698,66. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in 12,37.
Associazione temporanea di imprese: OR.FA.RO. s.r.l.- capogruppo -Popolla Roberto & Popolla
Marco s.n.c. - mandante, ribasso percentuale del 32,82 e quindi un prezzo complessivo di €
683.539,66. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 30%
CACEDI s.r.l., ribasso percentuale del 19,12 e quindi un prezzo complessivo di € 789.802,62
GISAM COSTRUZIONI sas, ribasso percentuale del 8,27 e quindi un prezzo complessivo di €
895.754,14
Scalzone Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 27,67 e quindi un prezzo complessivo di €
706.310,88
Nej DONADIO, ribasso percentuale del 13,52 e quindi un prezzo complessivo di € 844.487,28. Si
rileva che l'offerta & carente della marca da bollo.



194. ltalcantieri s.r.l. - Avvalimento Consorzio Stabile La Marca, ribasso percentuale del 25,34 e quindi
un prezzo complessivo di € 729.063,60

195. EUROPLANT s.r.l., ribasso percentuale del 21,16 e quindi un prezzo complessivo di € 769.881,78

196. CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Societa Cooperativa, ribasso percentuale del 21,16 e quindi
un prezzo complessivo di € 791.541,84. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto
il prezzo complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da
prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in 18,94.

197.GIl.LA. Societa Cooperativa a r.l., ribasso percentuale del 26,41 e quindi un prezzo complessivo di
€718.614,92

198.2M Costruzioni srl, ribasso percentuale del 26,11 e quindi un prezzo complessivo di €
744.810,28, compresi gli oneri per la sicurezza e i costi aziendali. Si procede al ricalcolo del
ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto,
pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’anomalia viene
rettificata in 25,95

199. LU.NA. Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 17,17 e quindi un prezzo complessivo di €
808.844,59

200. NOVATECH s.r.l.s. - Avvalimento Impresa ARCHA Costruzioni soc. Unipersonale a r.l., ribasso
percentuale del 25,13 e quindi un prezzo complessivo di € 731.114,27

201. 3 Dl. S.r.l., ribasso percentuale del 18,26 e quindi un prezzo complessivo di € 798.200,62

202.EDILIZIA BACCARI s.r.l., ribasso percentuale del 17,61 e quindi un prezzo complessivo di €
804.547,95

203. LUISANA appalti s.r.l. - Impresa Avvalente - Research Consorzio Stabile Scarl - Impresa Ausiliaria,
ribasso percentuale del 27,07 e quindi un prezzo complessivo di € 733.830,01. Si procede al
ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non corrisponde al
ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo
dell’anomalia viene rettificata in 24,85.

204. Green Park s.r.l. - Avvalimento Impresa Stradaioli Costruzioni Generali s.r.l., ribasso percentuale
del 29,87 e quindi un prezzo complessivo di € 706.487,69. Si procede al ricalcolo del ribasso
percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto
la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in
27,65.

205.A.D.C. 76 s.r.l., ribasso percentuale del 26,66 e quindi un prezzo complessivo di € 737.833,70. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 24,44.

206. Marinelli Arnaldo s.r.l. Impresa Edile, ribasso percentuale del 15,03 e quindi un prezzo
complessivo di € 829.741,95

207.Chianese Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 7,33 e quindi un prezzo complessivo di €
926.593,41. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in 5,11.

208. Bollettini Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 28,28 e quindi un prezzo complessivo di €
722.014,21. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in 26,06.

209. Robustelli Group di Antonio Robustelli - Avvalimento Impresa Kostruzioni Generali di Enrico
Robustelli, ribasso percentuale del 33,67 e quindi un prezzo complessivo di € 647.720,18

210. GE.RE.MA., ribasso percentuale del 34,97 e quindi un prezzo complessivo di € 640.111,06. Si
procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 34,45.

211.SABINA Appalti s.r.l., ribasso percentuale del 17,69 e quindi un prezzo complessivo di €
803.766,74



212. ALPHA TAU s.r.l, ribasso percentuale del 21,00 e quindi un prezzo complessivo di € 771.444,20

213.IMAN Costruzioni s.r.l. - Avvalimento Impresa Costruzioni Generali Consorzio Concordia, ribasso
percentuale del 32,36 e quindi un prezzo complessivo di € 682.172,54. Si procede al ricalcolo del
ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto,
pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’anomalia viene
rettificata in 30,14.

214.Carcone Giuseppe s.r.l., ribasso percentuale del 28,16 e quindi un prezzo complessivo di €
701.516,20

215. Costruzioni Nuove, ribasso percentuale del 19,54 e quindi un prezzo complessivo di € 785.701,27

216. TP s.r.l. - Avvalimento - Impresa Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali, ribasso percentuale
del 34,31 e quindi un prezzo complessivo di € 663.101,26. Si procede al ricalcolo del ribasso
percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto
la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’anomalia viene rettificata in
32,09.

217.BAGLIONE Costruzioni s.r.l., ribasso percentuale del 19,99 e quindi un prezzo complessivo di €
781.306,97

218. Sergio Casasole s.r.l., ribasso percentuale del 30,59 e quindi un prezzo complessivo di €
677.796,74

219. Bollita Costruzioni Soc. Coop., ribasso percentuale del 18,50 e quindi un prezzo complessivo di €
795.856,99

220. Consorzio Stabile COSEAM ltalia S.p.A., ribasso percentuale del 21,70 e quindi un prezzo
complessivo di € 786.268,68. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo
complessivo indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell’'anomalia viene rettificata in 19,48.

221. MASSICCI s.r.l., ribasso percentuale del 31,53 e quindi un prezzo complessivo di € 668.617,53

222.TIERRE s.r.l., ribasso percentuale del 32,32 e quindi un prezzo complessivo di € 660.871,83

223. Molinaro Rocco, ribasso percentuale del 22,10 e quindi un prezzo complessivo di € 760.702,58

224. Gianfranco Molinaro s.r.l., ribasso percentuale del 21,71 e quindi un prezzo complessivo di €
764.510,98

225. Alessandro Martella s.r.l., ribasso percentuale del 20,22 e quindi un prezzo complessivo di €
779.060,99

226. Liso Picozza s.r.l., ribasso percentuale del 12,18 e quindi un prezzo complessivo di € 826.826,12.
Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo indicato non
corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in considerazione ai fini del
calcolo dell’anomalia viene rettificata in 15,33

227.C.ILE.S. s.r.l., ribasso percentuale del 15,87 e quindi un prezzo complessivo di € 821.539,25

228.CIPA S.p.A., ribasso percentuale del 15,00 e quindi un prezzo complessivo di € 830.034,90

229.POGGIO IMPIANTI snc di Bianco Pasquale e C., ribasso percentuale del 20,89 e quindi un prezzo
complessivo di € 772.518,36

230. IM.E.CO. Costruzioni Generali srl, ribasso percentuale del 17,18 e quindi un prezzo complessivo
di € 830.407,01. Si procede al ricalcolo del ribasso percentuale in quanto il prezzo complessivo
indicato non corrisponde al ribasso offerto, pertanto la percentuale da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dell'anomalia viene rettificata in 14,96

231. Avvalimento: CERALDI s.r.l. - avvalente - SITI Appalti srl - ausiliaria, ribasso percentuale del 27,00
e quindi un prezzo complessivo di € 712.853,00

La Giuria di gara, completata la lettura delle offerte - al fine di procedere, ai sensi del comma
2 dell’art. 97 del D.Igs. 50/2016 lettera b), alla rilevazione dell'anomalia - dispone, le offerte stesse in
ordine crescente, come di seguito indicato:

N. N. Impresa Ribasso %

1. ATl - PROMEC Immobiliare 37,40




2. DATI s.r.l. ascensori 37,25
3. FMC Edilizia Soc. Coop.va 35,28
4, CSA Consorzio servizi appalti 35,01
5. Edil CAV.L. s.r.l. 34,75
6. In. Tech S.p.A. 34,67
7. Staccone S.p.A. 34,50
8. GE.RE.MA. 34,45
9. TF Costruzioni S.r.l. 34,13
10. E.CO.RES. S.r.l. 33,88
11. Monacelli Franco Costr. Edili 33,75
12. Robustelli Group 33,67
13. ZARA APPALTI s.r.l. 33,58
14. Edil Agresti s.r.l. 33,44
15. ZAIRA SOC. COOP. 33,33
16. Magri Costruzioni s.r.l. 32,97
17. CDM Consorzio stabile 32,92
18. C.L.P. Costruzioni s.r.l. 32,89
19. SOCCODATO s.r.l. 32,81
20. ROAD HOUSE s.r.l. 32,68
21. COSMO Costr. Generali s.r.l. 32,64
22. ROMA EDIL APPALTI s.r.l. 32,51
23. DC De Luca Costruzioni s.r.l. 32,36
24, ALCA s.r.l. 32,33
25. TIERRE s.r.l. 32,32
26. Sital Impianti s.r.l. 32,28
27. CO.GE.D. s.r.l. 32,26
28. Soc. Coop. San Giovanni 79 32,22
29. Thermoimpianti s.r.l. 32,15
30. Ricci S.p.A. 32,15
31. TP s.r.l. 32,09
32. BETA APPALTI s.r.l. 32,05
33. KRATOS srl 31,92
34. AIR CONTROL s.r.l. 31,87
35. CONSALT Network s.r.l. 31,87
36. PROGECO s.r.l. 31,84
37. GML Appaltis.r.l. 31,77
38. D'Ambrosca Costruzioni s.r.l. 31,56
39. MASSICCI s.r.l. 31,53
40. Gruppo Edile lovine s.r.l. 31,46
41. EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 31,31
42, Fenuss.r.l. 31,23
43. NUOVO CENTRO EDILE s.r.l. 31,11
44, TEDIL s.r.l. 31,09
45, GV Costruzioni Generali 31,09
46. Sergio Casasole s.r.l. 30,59
47. Mammoli Edilizia s.r.l. 30,53




48. CPC Comp. Progetti e costr. 30,43
49, D.R. Costruzioni s.r.l. 30,23
50. Lanotte Costruzioni s.r.l. 30,20
51. SAULLE Impianti s.r.l. 30,17
52. IMAN Costruzioni s.r.l. 30,14
53. EDILGERO S.r.l. 30,01
54, ATI - OR.FA.RO. S.r.l. 30,00
55. FEL Costrizioni s.a.s. 29,99
56. ASPERA S.p.A. 29,99
57. Tredilimpresit Costruzioni Ed. 29,98
58. Gesal s.r.l. 29,89
59. Termo Edil gallo s.r.l. 29,86
60. FAPA s.r.l. Costruzioni Gener. 29,80
61. C.A.E.C. - Consorzio Artigiano 29,77
62. DAG Costruzioni s.r.l. 29,72
63. COSTRUZIONI PAMA s.1.l. 29,59
64. Sices di Scarpa L. & C. 29,58
65. LNR Global Service 29,55
66. ATI - DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s 29,39
67. MIGEVI s.r.l. 29,22
68. INFRASTRUTTURE s.r.l. 29,13
69. Solartec s.r.l. 29,13
70. R.M. Costruzioni s.r.l. 28,96
71. GM Costruzioni s.r.l. 28,88
72. Consorzio Italwork 28,79
73. IAZZETTA restauri s.r.l. 28,78
74. PUGLIA LEGNAMI s.r.l. 28,66
75. TMR srl Unipersonale 28,51
76. CO.EDIL s.r.l. 28,43
77. ERMELLINO Costruzioni 28,32
78. SOL.EDIL s.r.l. 28,31
79. ATI - Pignataro Costr. Gen. 28,21
80. Carcone Giuseppe s.r.l. 28,16
81. F.lli Ferrara s.r.l. 28,11
82. EFFE 4 s.r.l. 27,77
83. Soc. Coop. La Coltivatrice a.r.l. 27,74
84. Scalzone Costruzioni s.r.l. 27,67
85. P&C COSTRUZIONI s.r.l. 27,65
86. Green Park s.r.l. 27,65
87. CA.RI. Costruzioni s.r.l. 27,55
88. Partigianoni Costr. S.r.l. 27,50
89. GIERRE s.r.l. 27,18
90. FALCO Primo s.r.l. 27,12
91. CERALDI s.r.l. 27,00
92. ESSECI S.r.l. 26,91
93. CISA Appalti s.a.s. 26,87
94. Costr. Edili Pasquale Frezza 26,78




95. TECNOCOSTRUZIONI DI Vinc. 26,71
96. ROSATO Costruzioni s.r.l. 26,66
97. Mignogna Michele 26,66
98. COEFFE STRADE s.r.l. 26,58
99. Gl. SO.S.r.l. 26,47
100. GI.LA. Soc. Coop. a.r.l. 26,41
101. ATI - Appalti in restauri s.r.l. 26,38
102. Sabino di Cataldo 26,14
103. Bollettini Costruzioni s.r.l. 26,06
104. 2M Costruzioni s.r.l. 25,95
105. VEDIL s.r.l. 25,91
106. P.G.M. Costruzioni s.r.l. 25,60
107. IMPRESA LETIZIA RAFFAELE 25,34
108. ITALCANTIERI s.r.l. 25,34
109. Impresa F.C. FASOLINO COSTR. 25,27
110. ABE s.r.l. 25,25
111. NOVATECH s.r.l.s. 25,13
112. COMINIO s.r.l. 25,12
113. C.M.E. s.r.l. 25,12
114. Gral Costruzioni s.r.l. 25,11
115. Loris Costruzioni di Loris Florio 24,91
116. LUISANA appalti s.r.l. 24,85
117. Impr. Edile Str. Caterino Raff. 24,81
118. PROGRESSO GROUP s.r.l. 24,51
119. C.M.P.s.r.l. 24,45
120. CGS s.r.l.- Costruz. Gen. 24,44
121. AD.C.76s.r.l. 24,44
122. ROMA s.r.l. 24,41
123. IMPREGINA s.r.l. 24,37
124. Romano Costruzioni s.r.l. 24,30
125. COSBETON s.r.l. 24,17
126. GI.CA.RO. Eredi CUDEMO s.r.l. 23,98
127. AR.CO. Edil S.r.l. 23,97
128. APPALTI Lavori s.r.l. 23,76
129. Edil TOGEN di Gentile Pietro 23,54
130. Consorzio Stabile MARR 23,47
131. COMED s.r.l. 23,39
132. BELLI s.r.l. 23,32
133. Consorzio stabile SOLEDIL 23,30
134. SUD SERVICE s.r.l. 23,26
135. ITALCOEN s.r.l. 23,03
136. Pype Lyne s.r.l. 23,01
137. CARLO RINALDI IMPIANTI s.r.l. 23,00
138. FRANCO Costruzioni Gener. 22,91
139. SEPRIM s.a.s. 22,81
140. D.E.R.s.r.l. 22,75
141. GIF COSTRUZIONI s.r.l. 22,74




142. GL.FE. Costruzioni s.r.l. 22,67
143. IACCARINO Immobiliare s.r.l. 22,67
144, IMPRE.GE.MA. Srl 22,58
145. Imp. Ed. Str. Zaccariello Vinc. 22,25
146. Conpat s.c. a.r.l. 22,14
147. Molinaro Rocco 22,10
148. Tecno Service s.u.r.l. 22,05
149. Impero Costruzioni s.r.l. 21,99
150. EDILCIDO s.r.l. 21,99
151. S.A.R.E.P.s.rl 21,93
152. Gianfranco Molinaro s.r.l. 21,71
153. EDILZITO s.r.l. 21,67
154. STI Servizi Tecnici Integrati 21,63
155. TECNOAPPALTI s.c.p.l. 21,22
156. EUROPLANT s.r.l. 21,16
157. ALPHA TAU s.r.l. 21,00
158. Costruzioni Giulisa s.r.l. 20,89
159. POGGIO IMPIANTI snc 20,89
160. ER.MAR. Costruzioni s.r.l. 20,83
161. GIA Costruzioni s.r.l. 20,68
162. AZZURRA s.r.l. 20,64
163. FAIM s.r.l. 20,56
164. CO.GE. IM. S.r.l. 20,22
165. Alessandro Martella s.r.l. 20,22
166. COSTRUZIONI TAGLIAFERRI 20,11
167. Amorini Giovanni 20,10
168. Baglione Costruzioni s.r.l. 19,99
169. COGESTRADE s.r.l. 19,75
170. CORBO Group S.p. A. 19,74
171. CIMINO GIUSEPPE 19,66
172. SAPORITO GARDEN SOC. COOP 19,64
173. COSBE s.r.l. 19,63
174. Costruzioni Nuove 19,54
175. FURLAN COSTRUZIONI ITALIA 19,53
176. Consorzio stabile COSEAM 19,48
177. OIKOS s.r.l. 19,32
178. CACEDI s.r.l. 19,12
179. ATI - Edil Mancini s.r.l. 18,99
180. CON. AR.ED. Consorzio A. E. 18,94
181. AURA srl Immobiliare 18,89
182. Romano Costruzioni & C. s.r.l. 18,88
183. UNIFOR s.r.l. 18,80
184. AFIERO s.r.l. 18,78
185. Flagella Mose 18,55
186. Bollita Costruzioni Soc. Coop. 18,50
187. 3Dls.r.l. 18,26
188. BLASI Costruzioni s.r.l. 18,22




189. S.C. Costruzioni s.r.l. 18,15
190. Spinosa Virginio s.r.l. 18,03
191. L.A.V. Costruzioni s.r.l.s. 17,95
192. INVENI S.r.l. 17,88
193. SABINA Appalti 17,69
194, G.M.A. Costruzioni s.r.l. 17,68
195. EDILIZIA BACCARI s.r.l. 17,61
196. Edil Ciambriello s.r.l. 17,17
197. LU.NA. Costruzioni s.r.l. 17,17
198. 3C AEDIFICATORIA s.r.l. 17,12
199. R.S. Appalti s.r.l. 16,86
200. IMPRECAL s.r.l. 16,72
201. C.LLES.s.r.l. 15,87
202. Liso Picozza s.r.l. 15,33
203. Marchionne Umberto s.r.l. 15,23
204. MUCCITELLI s.r.I. Costruzioni 15,22
205. Soc. Coop. LA CATTOLICA 15,10
206. Marinelli Arnaldo s.r.l. 15,03
207. CIPA S.p.A. 15,00
208. IM.E.CO. Costr. Gen. Srl 14,96
2089. SCG Impianti & Costruzioni 14,95
210. Barone Costruzioni s.r.l. 14,95
211. General Impianti s.r.l. 14,78
212. C.LRA.s.r.l. 14,66
213. FIGERA 13,94
214, CLEM s.r.l. 13,75
215. CO-GESl s.r.l. 13,72
216. Nej DONADIO 13,52
217. F.Ili Stile s.r.l. 13,30
218. SAMOA Restauri s.r.l. 12,74
219. EDILIMPIANTI s.r.l. 12,37
220. ATl - AURORA 12 s.r.l. 12,34
221. ICR Impianti e Costruzioni 12,32
222. I.C.E.E.D.s.r.l. 12,22
223. HINELSY Idustrial Elet. System 11,89
224, T&C International s.r.l. 10,76
225. CO.GE.CO. Costruzioni e app. 8,89
226. GISAM COSTRUZIONI sas 8,27
227. Geom. Alfonso Martinelli 7,87
228. IMPRECOS s.r.l. 5,49
229. Chianese Costruzioni s.r.l. 511

Somma delle offerte ammesse 5.591,60

Al fine del calcolo della soglia di anomalia, viene utilizzato un software di calcolo realizzato allo
scopo di determinare il valore di anomalia.

La Giuria non procede con l'aggiudicazione, riservandosi di verificare l'attendibilita dei risultati
ottenuti mediante il software utilizzato.



Si comunica che la prossima data della seduta della Giuria sara resa nota ai concorrenti a mezzo
pubblicazione sul sito aziendale www.aterlatina.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Riccardo Roco



